

Số: 576/QĐ-TLĐ

Hải Phòng, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1

(Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm xây dựng: Xã Tú Đôi, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thành Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Định mức dự toán công trình phần xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/03/2022 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định 117/QĐ-SXD ngày 24/3/2022 của Sở xây dựng Hải Phòng về công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 13/5/2022 của Sở xây dựng Hải Phòng về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Hồ sơ thiết kế và dự toán công trình Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m) do Phòng Quản lý nước và công trình lập;

Xét đề nghị của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý nước và công trình Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:**Điều 1.** Phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán:

1. Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m).
2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ.
3. Đơn vị thiết kế và lập dự toán: Phòng Quản lý nước và công trình Công ty.
4. Địa điểm: Xã Tú Đôi, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.
5. Các chỉ tiêu thiết kế kỹ thuật:

Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm tú đôi 1 dài L=358m. Gồm các nội dung sau:

- Dọn dẹp bùn lòng kênh đáy trung bình 15cm;
- Tróc vữa, vệ sinh tường kênh trát lại, vữa XM mac 75;
- Phá dỡ, xây lại các đoạn tường bị nghiêng từ cọc C7-C9;
- Đáy kênh đánh xôm, đổ bê tông đáy kênh đá 1x2, M250, dày 10cm;
- Thay thế một số thanh giằng bê tông bị hư hỏng;
- Đắp áp trực bờ kênh phía ruộng từ cọc C9 đến C15.

6. Giá trị dự toán: **400.269.000** đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn./.)

7. Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, bảo trì, sửa chữa tài sản cố định.

Điều 2. Giá trị dự toán được phê duyệt là cơ sở cho việc quản lý vốn và là giá trị tối đa trong việc thanh quyết toán công trình. Khi triển khai thi công xây dựng công trình và thanh quyết toán phải thực hiện theo quy định Quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành.

Điều 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng, các Đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đỗ Văn Trãi

09
V
G
NHH
ANH
C
Y
L
Đ
P
H

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2022

HIỆN HÀNH THU VONG THẢO HỢP ĐỒNG

Gọi thầu: Thi công xây dựng

Công trình: Sửa chữa kênh thoát sau trạm bơm Tủ Dôi I
(thoát ra bể và đến cầu máng L=388m)

Địa điểm xây dựng: Xã Tủ Dôi, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

I. THÀNH VIÊN THAM GIA:

1. Bên gọi thầu (gọi tắt là Bên A):

Tên giao dịch: Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đa Độ
Đại diện bởi: Ông Đỗ Văn Hải - Chức vụ: Chủ tịch công ty
Địa chỉ: Số 55 (Km 57, quốc lộ 10), TT Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng
Điện thoại: 0313 678522
Số tài khoản: 021.01.01.1003010 tại ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh
Hồng Bàng, Hải Phòng
Mã số thuế: 0200109974

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là Bên B):

Tên giao dịch: Công ty TNHH xây dựng Định Sơn
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Sĩ Sơn - Chức vụ: Giám đốc công ty
Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Kiến Quốc, Huyện Kiến
Thụy, Thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0986567666
Tài khoản: 13456888888 ACB chi nhánh Hải Phòng
Mã số thuế: 0202111150



II. MỤC ĐÍCH:

Các bên tiến hành thương thảo một số điều khoản chính để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu và tiến hành ký kết văn bản hợp đồng chính thức.

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây