

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 578/QĐ-TLĐ

Hải Phòng, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định thầu thi công xây dựng

Công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1

(Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m)

Địa điểm xây dựng: Xã Tú Đôi, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐA ĐỘ

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đa Độ thành Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Định mức dự toán công trình phần xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế và dự toán công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bể xả đến cầu máng; L=358m);

Xét đề nghị của Ban Giám đốc, Phòng Quản lý nước và công trình Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: (1) Chỉ định Công ty TNHH xây dựng Định Sơn thực hiện thi công xây dựng công trình: Sửa chữa kênh tưới sau trạm bơm Tú Đôi 1 (Đoạn từ bề xả đến cầu máng; L=358m) với những nội dung sau:

- Giá trị gói thầu xây lắp là: **400.269.000** đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm triệu, hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn./.)

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Năm 2022-2023.

- Nguồn vốn: Nguồn hỗ trợ, bảo trì, sửa chữa tài sản cố định.

(2) Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng các quy định hiện hành.

(3) Giao Phòng Quản lý nước và công trình thực hiện việc giám sát thi công xây dựng theo quy định hiện hành.

Điều 2. Công ty TNHH xây dựng Định Sơn hoàn thiện mọi thủ tục và ký kết hợp đồng để triển khai thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi công công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật đã được phê duyệt thiết kế. Chịu trách nhiệm về tiến độ, khối lượng, kỹ, mỹ thuật xây dựng công trình.

Điều 3. Các ông (bà): Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Công ty TNHH xây dựng Định Sơn và các Đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Đỗ Văn Trãi